
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SUB KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH

PEKERJAAN : REHABILITASI TOILET (JAMBAN) DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG

BESERTA SANITASINYA UNTUK UPTD SMP NEGERI 1 CANTIGI (DAK 2024)

SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM (DAK) TAHUN 2024

LOKASI : UPTD SMP NEGERI 1 CANTIGI

(RP.)

A PEKERJAAN PERSIAPAN

B PEKERJAAN KONSTRUKSI

REHABILITASI TOILET SISWA

I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
II PEKERJAAN PASANGAN
III PEKERJAAN BETON K. 175 SITE MIX
IV PEKERJAAN KUSEN
V PEKERJAAN PENUTUP ATAP
VI PEKERJAAN PLAFOND
VII PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
VIII PEKERJAAN PENGECATAN
IX PEKERJAAN SANITAIR
X PEKERJAAN LISTRIK DAN MEKANIKAL
XI PEKERJAAN PERLENGKAPAN DAN ACSESORIES

C PEKERJAAN MENARA AIR T. 3 M

a. JUMLAH TOTAL (A+B)
b. PPN 11% (a x 11%)

c. JUMLAH TOTAL (a+b)
b. DIBULATKAN

TERBILANG :

Dibuat,
Penawar,
PT/CV. …................................

….................................................

Direktur

REKAPITULASI BILL OF QUANTITY (BoQ)

NO. URAIAN PEKERJAAN
JUMLAH 

JUMLAH A

JUMLAH B

JUMLAH A



KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SUB KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH

PEKERJAAN : REHABILITASI TOILET (JAMBAN) DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG

BESERTA SANITASINYA UNTUK UPTD SMP NEGERI 1 CANTIGI (DAK 2024)

SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM (DAK) TAHUN 2024

LOKASI : UPTD SMP NEGERI 1 CANTIGI

HARGA JUMLAH 

ANALISA SATUAN TOTAL

(Rp.) (3 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

A PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pek. Papan Nama Kegiatan Digital Printing 1,00               Bh A.5

2 Biaya Bongkaran 1,00               Ls -

3 Biaya Administrasi Pelaporan & Dokumentasi 1,00               Ls -

4 Pengadaan Air + Listrik Selama Pekerjaan 1,00               Ls -

5 Pembersihan dan Perapihan selesai pekerjaan 1,00               Ls -

6 Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan 

dan kesehatan kerja (SMK3)

a Alat Pelindung Kerja dan pelindungan diri

- Topi Pelindung (Safety Helmet) 5,00               Bh -

- Rompi Keselamatan ( Safety Vest) 5,00               Bh -

b Rambu - rambu

- Rambu Petunjuk 1,00               Bh -

- Rambu Larangan 1,00               Bh -

- Rambu Peringatan 1,00               Bh -

c BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja 1,00               Ls -

JUMLAH PEKERJAAN A

B PEKERJAAN KONSTRUKSI

REHABILITASI TOILET SISWA

I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

1 Pek. Urugan sirtu peninggian lantai t. 20 cm 3,96               M2 B.14

Sub. Total Pekerjaan I

II PEKERJAAN PASANGAN

1 Pek. Pas. 1/2 bata peninggian dan perbaikan kusen 1 Pc : 5 Psr 7,63               M2 D.3

2 Pek. Plesteran 1 Pc : 5 Psr 19,78             M2 E.3

3 Pek. Acian Dinding 19,78             M2 E.6

Sub. Total Pekerjaan II

III PEKERJAAN BETON K. 175 SITE MIX

1 Pek. Pasang Ring Balok 15/20 (166.67 Kg/m3)

- Beton Site Mix K. 175 0,80               M3 G.2

- Besi beton terpasang U-24 133,25           Kg G.25

- Begisting Papan Terentang 7,46               M2 G.23

2 Pek. Pasang Balok Liufel 12/15 Cm (216,38 Kg/m3)

- Beton Site Mix K. 175 0,26               M3 G.2

- Besi beton terpasang U-24 56,09             Kg G.25

- Begisting Papan Terentang 4,23               M2 G.23

Sub. Total Pekerjaan III

IV PEKERJAAN KUSEN

1 Kusen Alumunium + Pintu Spandrel KM berikut Acsesories 6,00               Unit F.27

2 Pek. Pasang Kusen Alumunium type BV1 (6 Unit)

- Frame Kusen Alumunium 4" Warna Putih 12,00             M' F.6

- Pasang Kaca 5 mm 1,20               M2 L.8

Sub. Total Pekerjaan IV

V PEKERJAAN PENUTUP ATAP

1 Pek. Kuda-kuda + rangka atap baja ringan (Zincallume) 33,18             M2 -

2 Pek. Pasang Atap Metal Berpasir 33,18             M2 H.30

3 Pek. Pasang Nok Atap Metal Berpasir 8,40               M' H.54

4 Pek. Pasang Lisplank GRC Tumpangsari (1/20 + 1/10) Cm 25,65             M' H.64

Sub. Total Pekerjaan V

VI PEKERJAAN PLAFOND

1 Pek. Pasang Rangka Plafond galvalume modul 60x60 Cm 18,69             M2 I.23

2 Pek. Pasang Plafond GRC 18,69             M2 I.11

Sub. Total Pekerjaan VI

VII PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

1 Pek. Pasang Lantai Keramik 30x30 Cm Unpolished 19,80             M2 M.20

2 Pek. Pasang Keramik Dinding 30x60 cm T. 1,5 M 46,80             M2 N.2

Sub. Total Pekerjaan VII

VIII PEKERJAAN PENGECATAN

1 Pek. Cat dinding tembok baru 19,78             M2 P.12

2 Pek. Cat dinding tembok Lama 65,06             M2 P.14

3 Pek. Cat Plafond 18,69             M2 P.16

4 Pek. Cat Listplank 5,13               M2 P.4

Sub. Total Pekerjaan VIII

Bill Of Quantity (BoQ)

NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN



HARGA JUMLAH 

ANALISA SATUAN TOTAL

(Rp.) (3 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN

IX PEKERJAAN SANITAIR

1 Pek. Pas. Kloset jongkok Setara toto 6,00               unit J.3

2 Pek. Instalasi air bersih 1/2" 20,00             m' J.12

3 Pek. Instalasi air kotor 3" 12,00             m' J.16

4 Pek. Pemas. Kran air 1/2" Stainless 6,00               bh J.20

5 Pek. Pemas. Tempat Sabun kecil 6,00               bh Ls

6 Pek. Pemas. Floor drain Stainless 3" 6,00               bh J.22

7 Pek. Pemasangan Tangki air 1000 L + Otomatis 1,00               Ls -

8 Pek. Pompa air 1,00               Ls -

Sub. Total Pekerjaan IX

X PEKERJAAN LISTRIK DAN MEKANIKAL

1 Pek. Pasang Instalasi Titik Penerangan dan Stop Kontak 7,00               Titik -

3 Pek. Pasang Saklar Double 3,00               Bh -

6 Pas. Lampu LED 9 Watt + Fitting 7,00               Bh -

Sub. Total Pekerjaan X

XI PEKERJAAN PERLENGKAPAN DAN ACSESORIES

1 Pek. Pasang Prasasti Granit Uk. P. 30 Cm L. 20 Cm 1,00               Bh -

Sub. Total Pekerjaan XI

JUMLAH B

C PEKERJAAN MENARA AIR T. 3 M

1 Pek. Galian tanah pondasi 0,18               M3 B.1

2 Pas. Cerucuk bambu ampel Ø 8-10 cm untuk pondasi plat P. 1 m 20,00             Ttk A.10

3 Pek. Urugan tanah kembali 0,06               M3 B.9

4 Pek. Urugan pasir untuk alas pondasi plat t. 5 cm 0,04               M3 B.12

5 Pek. Lantai kerja pondasi plat t. 5 cm Site Mix K.100 0,04               M3 G.1

6 Pek. Cor Beton Site Miix K.175 0,18               M3 G.2

7 Pek. Pembesian 32,40             Kg G.25

8 Pek. Begisting 1,28               M2 G.23

9 Pek Baud angkur d. 14 mm 16,00             Bh -

10 Pek. Baseplate t. 5 mm double 0,43               Kg K.1

11 Pek. Besi Siku 50.50.5 mm 236,85           Kg K.2

12 Pek. Pengelasan 265,20           M2 K.4

13 Pas. Pengecatan besi 12,65             M2 P.20

JUMLAH C

JUMLAH TOTAL PEKERJAAN (A+B+C)

Dibuat,

Penawar,

PT/CV. ….....................

…...........................

Direktur


