
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SUB KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPSEK/TU

PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG GURU BESERTA PERABOTNYA

UNTUK UPTD SMP NEGERI 1 CANTIGI (DAK 2024)

SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM (DAK) TAHUN 2024

LOKASI : UPTD SMP NEGERI 1 CANTIGI

(RP.)

A PEKERJAAN PERSIAPAN

B PEKERJAAN KONSTRUKSI

REHABILITASI RUANG GURU

I PEKERJAAN PASANGAN

II PEKERJAAN BETON K. 175 SITE MIX

III PEKERJAAN KUSEN

IV PEKERJAAN PENUTUP ATAP

V PEKERJAAN PLAFOND

VI PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

VII PEKERJAAN PENGECATAN

VIII PEKERJAAN LISTRIK DAN MEKANIKAL

IX PEKERJAAN PERLENGKAPAN DAN ACSESORIES

C PERABOT

a. JUMLAH TOTAL (A+B)
b. PPN 11% (a x 11%)

c. JUMLAH TOTAL (a+b)
b. DIBULATKAN

TERBILANG :

Dibuat,

Penawar,

PT/CV. …....................................

…......................................................

Direktur

REKAPITULASI BILL OF QUANTITY (BoQ)

NO. URAIAN PEKERJAAN
JUMLAH 

JUMLAH A

JUMLAH B

JUMLAH A



KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SUB KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPSEK/TU

PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG GURU BESERTA PERABOTNYA

UNTUK UPTD SMP NEGERI 1 CANTIGI (DAK 2024)

SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM (DAK) TAHUN 2024

LOKASI : UPTD SMP NEGERI 1 CANTIGI

HARGA JUMLAH 

ANALISA SATUAN TOTAL

(Rp.) (3 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

A PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pek. Papan Nama Kegiatan Digital Printing 1,00               Bh A.5

2 Biaya Bongkaran 1,00               Ls -

3 Biaya Administrasi Pelaporan & Dokumentasi 1,00               Ls -

4 Pengadaan Air + Listrik Selama Pekerjaan 1,00               Ls -

5 Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan 

dan kesehatan kerja (SMK3)

a Alat Pelindung Kerja dan pelindungan diri

- Topi Pelindung (Safety Helmet) 5,00               Bh -

- Rompi Keselamatan ( Safety Vest) 5,00               Bh -

b Rambu - rambu

- Rambu Petunjuk 1,00               Bh -

- Rambu Larangan 1,00               Bh -

- Rambu Peringatan 1,00               Bh -

c BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja 1,00               Ls -

JUMLAH PEKERJAAN A

B PEKERJAAN KONSTRUKSI

REHABILITASI RUANG GURU

I PEKERJAAN PASANGAN

1 Pek. Pas. 1/2 bata perbaikan kusen 1 Pc : 5 Psr 10,56             M2 D.3

2 Pek. Plesteran 1 Pc : 5 Psr 37,65             M2 E.3

3 Pek. Acian Dinding 37,65             M2 E.6

Sub. Total Pekerjaan I

II PEKERJAAN BETON K. 175 SITE MIX

1 Pek. Pasang Balok Liufel 12/15 Cm (216,38 Kg/m3)

- Beton Site Mix K. 175 0,54               M3 G.2

- Besi beton terpasang U-24 116,84           Kg G.25

- Begisting Papan Terentang 8,82               M2 G.23

2 Pek. Perbaikan Balok Konsol 15/20 (166.74 Kg/m3)

- Beton Site Mix K. 175 0,02               M3 G.2

- Besi beton terpasang U-24 3,40               Kg G.25

- Begisting Papan Terentang 0,39               M2 G.23

Sub. Total Pekerjaan II

III PEKERJAAN KUSEN

1 Pek. Pasang Kusen Alumunium Type. P. 1 (1 Unit)

- Frame Kusen Alumunium 4" Warna Silver 7,50               M' F.4

- Pintu Swing + Daun Pintu Putih Kaca 5 mm lengkap 2,00               Unit F.27.rob

- Pasang Kaca 5 mm 0,78               M2 L.8

2 Pek. Pasang Kusen Alumunium Type. P. 2 (3 Unit)

- Frame Kusen Alumunium 4" Warna Silver 19,50             M' F.4

- Pintu Swing + Daun Pintu Natural Kaca 5 mm lengkap 3,00               Unit F.27.rob

- Pasang Kaca 5 mm 1,44               M2 L.8

3 Pek. Pasang Kusen + Jendela Alumunium type J1 (3 Unit)

- Frame Kusen Alumunium 4" Warna Silver 39,42             M' F.4

- Daun Jendela + Engsel Casment + Kaca polos 5 mm 6,00               Unit F.28.rob

- Pasang Kaca 5 mm 3,30               M2 L.8

4 Pek. Pasang Kusen + Jendela Alumunium type J2 (1 Unit)

- Frame Kusen Alumunium 4" Warna Silver 5,16               M' F.4

- Daun Jendela + Engsel Casment + Kaca polos 5 mm 1,00               Unit F.28.rob

- Pasang Kaca 5 mm 0,35               M2 L.8

5 Pek. Pasang Kusen Alumunium type BV1 (4 Unit)

- Frame Kusen Alumunium 4" Warna Silver 29,92             M' F.4

- Pasang Kaca 5 mm 4,40               M2 L.8

Sub. Total Pekerjaan III

IV PEKERJAAN PENUTUP ATAP

1 Pek. Perbaikan Kuda-kuda dan gording kayu kelas kuat II 0,19               M3 H.3

2 Pek. Perbaikan Rangka Atap Kaso 5/7 Kayu kelas kuat II 43,49             M2 H.14

3 Pek. Pasang reng atap baja ringan 217,46           M2 -

2 Pek. Pasang Atap Metal Tidak Berpasir 217,46           M2 H.30.rob

3 Pek. Pasang Nok Atap Metal Tidak Berpasir 16,60             M' H.54.rob

4 Pek. Pasang Lisplank GRC Tumpangsari (1/20 + 1/10) Cm 46,30             M' H.64

Sub. Total Pekerjaan IV

Bill Of Quantity (BoQ)

NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN



HARGA JUMLAH 

ANALISA SATUAN TOTAL

(Rp.) (3 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN

V PEKERJAAN PLAFOND

1 Pek. Pasang Rangka Plafond galvalume modul 60x60 Cm 172,46           M2 I.23

3 Pek. Pasang Plafond GRC 172,46           M2 I.11

Sub. Total Pekerjaan V

VI PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

1 Pek. Perbaikan Lantai Keramik Putih 30x30 Cm 18,00             M2 M.3

Sub. Total Pekerjaan VI

VII PEKERJAAN PENGECATAN

1 Pek. Cat dinding tembok baru 37,65             M2 P.12

2 Pek. Cat dinding tembok Lama 251,65           M2 P.14

3 Pek. Cat Plafond 172,46           M2 P.16

4 Pek. Cat Listplank 9,26               M2 P.4

Sub. Total Pekerjaan VII

VIII PEKERJAAN LISTRIK DAN MEKANIKAL

1 Pek. Pasang Instalasi Titik Penerangan dan Stop Kontak 8,00               Titik -

2 Pek. Pasang Saklar Tunggal 4,00               Bh -

3 Pek. Pasang Saklar Double 1,00               Bh -

4 Pek. Pasang Stop Kontak 3,00               Bh -

5 Pas. Lampu TL 1x18 Watt berikut Kap 6,00               Bh -

6 Pas. Lampu LED 9 Watt + Fitting 4,00               Bh -

Sub. Total Pekerjaan VIII

IX PEKERJAAN PERLENGKAPAN DAN ACSESORIES

1 Pek. Pasang Prasasti Granit Uk. P. 30 Cm L. 20 Cm 1,00               Bh -

Sub. Total Pekerjaan IX

JUMLAH B

C PERABOT

1 Kursi Kerja Guru 15,00             Bh -

2 Meja Kerja Guru 15,00             Bh -

3 Sofa Tamu 1,00               Bh -

4 Lemari 2,00               Bh -

SUB TOTAL PEKERJAAN 

JUMLAH TOTAL PEKERJAAN (A+B+C)

Dibuat,

Penawar,

PT/CV. …............................

…..............................

Direktur


